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ART.1  
1De technische controles door SOCOTEC BELGIUM worden 
behoudens uitdrukkelijke afwijking vastgelegd in de Bijzondere 
Voorwaarden van de Overeenkomst overeenkomstig deze 
Algemene Voorwaarden uitgevoerd. 
1.1.2 Aanvullende opdrachten. 
 
 

ART.2 -  ROL VAN SOCOTEC BELGIUM 
SOCOTEC BELGIUM, zijn ingenieurs en technici, treden op als 
technisch controleurs. Ze spelen geenszins de rol van architect, 
aannemer, constructeur of studiebureau. 

SOCOTEC BELGIUM houdt zich dientengevolge niet bezig met: 

▪ het ontwerpen van projecten, het opmaken van 
werktekeningen of technische voorschriften, 

▪ de leiding over of het toezicht op de werken, 

▪ het opmaken van de opmetingsstaat, de betaling en het 
nazicht van de maatcijfers van de werken. 

 
 

ART.3 -   
SOCOTEC BELGIUM verricht zijn controles overeenkomstig de 
wettelijke en reglementaire teksten en de normen die worden 
vermeld in de Bijzondere Voorwaarden of in de verslagen die het 
heeft opgemaakt. 
 
 

ART.4 -   
Het is niet aan SOCOTEC BELGIUM om zich ervan te vergewissen 
dat er gevolg wordt gegeven aan zijn adviezen en om de nodige 
maatregelen te (doen) treffen om defecten te verhelpen die werden 
gemeld. 
 
 

ART.5 - TUSSENKOMST MODALITEITEN 
Behoudens andersluidende bepaling worden de activiteiten van 
SOCOTEC BELGIUM steekproefsgewijze uitgeoefend en houden 
ze dus geen stelselmatige controles in. 
 
 

ART.6 -   
Behoudens andersluidende bepaling die met name beperkingen 
vaststelt die in aanmerking moeten worden genomen, houdt 
SOCOTEC BELGIUM bij het verrichten van zijn controles geen 
rekening met fenomenen die kunnen worden gelijkgesteld met 
natuurrampen (zoals aardbevingen, storm, overstromingen, 
vloedgolven) of die verband houden met atoomsplitsing. 
 
 

ART.7-   
De tussenkomst van SOCOTEC BELGIUM heeft geen betrekking 
op de veiligheid en gezondheid van personen tijdens de 
werkzaamheden en evenmin op de veiligheid van het door de 
aannemers gebruikte materieel zoals kranen, bouwmachines en 
steigers. 
 
 

ART.8-   
SOCOTEC BELGIUM hoeft niet te verifiëren of de vaststellingen in 
de verslagen of processen-verbaal die het ontvangt, 
waarheidsgetrouw zijn.  
De geleverde items (software, toestellen en gehelen die in hun 
oorspronkelijke staat zijn geïnstalleerd) worden geacht de 
prestaties te kunnen leveren die worden vermeld in de 
productinformatiebladen, die de constructeurs hebben opgemaakt 
en bezorgd. 

 

ART.9 – 
De tussenkomst van SOCOTEC BELGIUM bestaat uit een visueel 
onderzoek met proeven noch laboratoriumanalyses, tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld in de Bijzondere bepalingen van de 
Overeenkomst. 

Wanneer SOCOTEC BELGIUM de uitvoering van proeven of 
analyses controleert, nemen SOCOTEC BELGIUM, zijn ingenieurs 
en technici op generlei wijze de verantwoordelijkheid voor de 
beveiliging van de werken, machines of installaties die worden 
beproefd op zich en wijzen hiervoor elke verantwoordelijkheid van 
de hand. Het is dientengevolge aan de eigenaars of betrokken 
constructeurs om op eigen verantwoordelijkheid alle nuttige 
maatregelen te treffen om de veiligheid van personen en goederen 
te allen tijde te waarborgen. 
 
 

ART.10 - 
De aansprakelijkheid van SOCOTEC BELGIUM is die van een 
dienstverlener die is gebonden door een inspanningsverbintenis. 
SOCOTEC BELGIUM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
een slecht ontwerp of een slechte uitvoering van de werken of voor 
installaties die worden gebruikt voor doeleinden waarvan het niet 
op de hoogte is gebracht of waarvan het de documentatie niet heeft 
gekregen. 
SOCOTEC BELGIUM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
meer dan tienmaal het bedrag van de erelonen die het heeft 
ontvangen in ruil voor de toevertrouwde opdracht met een 
maximumbedrag van 1,5 miljoen euro. 
SOCOTEC BELGIUM heeft een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten (bewijsstuk op 
vraag van de medecontractant). 
 
 

ART.11 - PLICHTEN VAN DE 
MEDECONTRACTANTEN 
De medecontractanten verbinden zich ertoe: 

▪ alle betrokkenen op de hoogte te brengen van de 
bepalingen in de Algemene Voorwaarden en in de 
overeenkomst die hen aanbelangen. 

▪ aan SOCOTEC BELGIUM kosteloos en rekening 
houdend met de tijd die het nodig heeft om zijn werk te 
verrichten, alle inlichtingen, bewijsstukken en 
documenten evenals alle wijzigingsdocumenten te 
bezorgen die noodzakelijk zijn om de toevertrouwde 
opdracht uit te voeren. 

▪ de ingenieurs en technici van SOCOTEC BELGIUM vrije 
toegang te verlenen tot alle plaatsen waar ze werk 
moeten verrichten en, algemener, hen alle bijstand te 
verlenen bij de uitvoering van hun opdracht, zonder tijd te 
verspillen of financiële gevolgen en in voldoende veilige 
omstandigheden. 

 
 

ART.12 -   
De medecontractanten van SOCOTEC BELGIUM geven 
laatstgenoemde toestemming om in voorkomend geval een 
exemplaar van zijn briefwisseling en verslagen rechtstreeks naar 
betrokkenen te sturen, die deze Overeenkomst niet mee hebben 
ondertekend. 
 
 

ART.13 -   
De door SOCOTEC BELGIUM geformuleerde adviezen mogen 
uitsluitend via publicatie of mededeling in extenso aan derden 
worden meegedeeld; de tussenkomst van SOCOTEC BELGIUM 
mag bovendien alleen voor reclamedoeleinden worden gebruikt, 
mits voorafgaand akkoord van SOCOTEC BELGIUM over het 
principe en de bewoording van voornoemde reclame. 
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ART.14 – ERELONEN 
De erelonen en kosten van SOCOTEC BELGIUM worden 
vastgelegd met inachtneming van de door zijn medecontractanten 
verstrekte informatie over de plaatsen waar de opdracht moet 
worden uitgevoerd, de omvang, de soort en de duur van de 
opdracht. 
 
 

ART.15 -   
Wanneer de erelonen en kosten van SOCOTEC BELGIUM worden 
uitgedrukt in een percentage van het bedrag van de werken: 

▪ worden de erelonen en kosten berekend op het 
eindbedrag van de uitgevoerde werken, rekening 
houdend met de schommelingen die zich kunnen 
voordoen in de massa van de werken of die voortvloeien 
uit de toepassing van actualiserings- of 
prijsherzieningsformules. Er zal echter geen rekening 
worden gehouden met prijsschommelingen die het gevolg 
zijn van de toepassing van premies of vertragingsboetes, 
van een afhouding om welke reden dan ook en meer 
bepaald van de pro-ratarekening of van een geschil 
ingevolge gebrekkig werk of een andere reden tussen de 
bouwheer en de constructeurs. 

▪ worden de erelonen en kosten behoudens 
andersluidende bepaling toegepast op alle werken van 
alle uitvoerders, ongeacht de bouwwerken of uitrustingen 
die aan de controle worden onderworpen. 

▪ verbinden de medecontractanten zich ertoe om 
SOCOTEC BELGIUM alle bewijsstukken voor de 
bedragen van de werken te bezorgen, die dienen als 
basis voor het opmaken van de ereloonnota's SOCOTEC 
BELGIUM (gecontroleerde voortgangsstaten en 
werkmemoranda, betalingsbons, enz.). Anders en 
wanneer geen gevolg wordt gegeven aan een 
ingebrekestelling, wordt uitdrukkelijk overeengekomen 
dat de aan SOCOTEC BELGIUM verschuldigde erelonen 
en kosten van rechtswege zullen worden berekend op 
basis van een forfaitair bedrag van werken dat gelijk is 
aan anderhalve keer het voorlopig geraamde bedrag 
vermeld in de Bijzondere Voorwaarden van de 
overeenkomst. 

▪ wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het bedrag van 
de erelonen en kosten dat overeenstemt met het 
voorlopig geraamde bedrag van de werken, gelijk is aan 
de minimale vergoeding die in ieder geval verschuldigd is 
aan SOCOTEC BELGIUM, wanneer het zijn opdracht 
heeft voltooid. 

 
 

ART.16-   
Wanneer de erelonen op forfaitaire basis of op tijdsbasis zijn 
vastgelegd, kan het in de overeenkomst voorziene bedrag worden 
herzien op grond van de schommeling in de consumptieprijsindex. 
Dientengevolge wordt ieder voorschot of vacatierecht vanaf de 
datum waarop de overeenkomst is ondertekend, binnen de 
wettelijke grenzen, berekend met een herzieningscoëfficiënt die 
gelijk is aan de verhouding tussen de recentste index op het 
ogenblik van de ondertekening van de overeenkomst en de index 
die verschenen is op de datum waarop de ereloonnota is 
opgemaakt.. 

 

Als het eindbedrag van de werken 20% hoger ligt dan de 
voorlopige raming die de medecontractant van SOCOTEC 
BELGIUM bij het opmaken van de overeenkomst heeft bezorgd, 
worden de forfaitair voorziene erelonen vermeerderd door 
toepassing van een coëfficiënt die gelijk is aan het percentage 
waarmee het bedrag van de werken is vermeerderd. 

Wanneer men afziet van het bouwproject of wanneer de 
werkzaamheden worden stilgelegd, int SOCOTEC BELGIUM 
behalve de reeds vervallen erelonen een wettelijke vergoeding die 
gelijk is aan 20% van het bedrag van de erelonen die nog zouden 
moeten worden geïnd, mocht de opdracht zijn voltooid.  
 
 

ART.17 - 
De erelonen en kosten worden contant betaald overeenkomstig de 
modaliteiten voorzien in de bijzondere bepalingen van de 
overeenkomst. 
Aangezien de betaling van de erelonen en kosten die SOCOTEC 
BELGIUM toekomen een onvoorwaardelijke plicht is, kan de 
betaling niet worden uitgesteld omdat SOCOTEC BELGIUM een 
ander uiteenlopend technisch standpunt inneemt of omwille van 
een meningsverschil tussen de bouwheer en zijn architecten, 
ingenieurs en aannemers, of tussen twee of meerdere van deze 
personen. 

Bij niet-betaling van de ereloonnota's en kosten binnen een termijn 
van één maand zullen deze van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling worden vermeerderd met 
interesten die gelijk zijn aan anderhalve maal het wettelijke 
interestpercentage. 
 
 

ART.18 -  
SOCOTEC BELGIUM kan bij niet-betaling van zijn vervallen 
erelonen zijn werkzaamheden opschorten. 

Wanneer SOCOTEC BELGIUM beslist om zijn werkzaamheden op 
te schorten, stelt het zijn medecontractanten hiervan per 
aangetekende brief in kennis. 
In dat geval is het aandeel van de in de overeenkomst voorziene 
erelonen en kosten aan SOCOTEC BELGIUM verschuldigd dat 
met de reeds verleende diensten overeenstemt. 
 
 

ART.19 -   
Op de erelonen van SOCOTEC BELGIUM moet belasting op de 
toegevoegde waarde worden betaald. Het bedrag van deze 
belasting wordt tegen het op het ogenblik van de betaling geldende 
tarief bij de erelonen van de aangeboden nota's geteld. 
 
 

ART.20 -   
Voor geschillen aangaande de interpretatie en de uitvoering van 
onze overeenkomsten, ongeacht de vorm, het voorwerp of de 
datum ervan, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel 
bevoegd, ongeacht de aangenomen betaalwijze. 

 


